# ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CALLE 43 NO 12, TEL.614-416-95-36, CHIHUAHUA, CHIH.

## DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL TRAMO CIMAV - FORD

FECHA: 23 NOVIEMBRE DEL 2017

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

| | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO NUMERO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | I.- PARTIDA | | | | |
| | DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL PARTE POSTERIOR CIMAV LONGITUD 879.92 M. ANCHO DREN Y DERECHO DE VIA=17.70 M ,SUPERFICIE DE DESASOLVE=5279.52 M2 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | **Preliminares** | | | | |
| 1.1 | Desazolve de dren pluvial por medios mecánicos, en fondo y área de acceso al mismo acumulándolo en un punto para posteriormente retirarlo. Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ml | 879.92 | $ 48.20 | $ 42,412.14 |
| 1.2 | Carga y retiro de material producto de desazolve de dren fuera del complejo a tiradero autorizado por la SEDUE. Incluye: mano de obra, equipo, combustible ,acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 879.92 | $ 53.10 | $ 46,723.75 |
| | | | | | $ 89,135.90 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 89,135.90 |
| IVA | $ 14,261.74 |
| Total | $ 103,397.64 |

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

PAEDDA CONSTRUCCIONES
Ing. Eduardo Posada Quezada

## DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL TRAMO CIMAV - FORD

| | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO NUMERO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I.- PARTIDA** | | | | |
| | **DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL PARTE POSTERIOR CIMAV LONGITUD 879.92 M. ANCHO DREN Y DERECHO DE VIA=17.70 M ,SUPERFICIE DE DESASOLVE=5279.52 M2** | | | | |
| 1 | **Preliminares** | | | | |
| 1.1.1 | Desazolve de dren pluvial por medios mecánicos, en fondo y área de acceso al mismo, acumulándolo en un punto para posteriormente retirarlo. Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ml | 879.92 | $ 44.20 | $ 38,892.46 |
| 1.1.2 | Carga y retiro de material producto de desazolve de dren fuera del complejo a tiradero autorizado por la SEDUE. Incluye: mano de obra, equipo, combustible ,acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 879.92 | $ 50.12 | $ 44,101.59 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ **82,994.05** |
| IVA | $ **13,279.05** |
| Total | $ **96,273.10** |

(SON NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)

Chihuahua, Chih., A 23 de Noviembre de 2017.

**Ing. Eduardo Posada Quezada**
Gerente General

EMEC
CONSTRUCCIONES
S.A. de C.V.
Calle Texas No 11400
Col. Los Nogales
Tel: (614) 200-36-25

| No | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD DE PROYECTO | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL PARTE POSTERIOR CIMAV LONGITUD 879.92 M. ANCHO DREN Y DERECHO DE VIA=17.70 M ,SUPERFICIE DE DESASOLVE=5279.52 M2** | | | **PESOS** | **$ 88,827.92** |
| a.1 | Desazolve de dren pluvial por medios mecánicos, en fondo y área de acceso al mismo, acumulándolo en un punto para posteriormente retirarlo. Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ml | 879.92 | $ 47.30 | $ 41,620.22 |
| a.2 | Carga y retiro de material producto de desazolve de dren fuera del complejo a tiradero autorizado por la SEDUE. Incluye: mano de obra, equipo, combustible ,acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ml | 879.92 | $ 53.65 | $ 47,207.71 |

EMEC
CONSTRUCCIONES

S.A. de C.V.

Calle Texas No 11400
Col. Los Nogales
Tel: (614) 200-36-25

**A:** Ing. Manuel Trevizo

**PRESENTE:**

**Fecha:** 23 de Noviembre de 2017

**Ref., 23112017-01 EMEC**

| No | PARTIDAS | | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| A | DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL TRAMO CIMAV - FORD | $ | 88,827.92 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 88,827.92 |
| I.V.A. | $ | 14,212.47 |
| TOTAL | $ | 103,040.39 |

**CONSIDERACIONES:**

* Se considera unicamente lo descrito

I.C. y M.A Juan Carlos Bustillos Z.